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СМЕТА на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, этапа, вида проектных работ:  
Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ в пос. Сосновый бор
Наименование проектной организации: 
Наименование организации заказчика: АО «Электросетевая компания»
	

	Характеристика предприятия, сооружения или вида работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу СБЦ
	Расчет стоимости
	Стоимость, тыс. руб.

	Проектные работы

	1
	ВЛ-0,4 кВ
Воздушные линии напряжением до 1 кВ, длиной, км


	СБЦ Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 18. п. 2 Свыше 1 до 5 км
А=3,47 тыс. руб.
В=2,68 тыс. руб.
Длина линии=1,4 км
Ктек. – 3,83
Коэф. перехода в тек. цены Ктек=4,66 (Инд. III кв. 2021 г. к ценам 01.01.2001г. на проектные работы (Письмо Минстроя России
№ 33267-ИФ/09 от 09.08.21 г)).

	(A+В*Количество)*Ктек. =
(3,47 тыс. руб.+2,68 тыс. руб.*1,4) * 4,66
	33,6545

	2
	Расчет контура заземления
	СБЦ Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Таблица 38 п. 6 Расчет контура заземления
1 сеть
А=5,02
Коэф. перехода в тек. цены Ктек=4,66 (Инд. III кв. 2021 г. к ценам 01.01.2001г. на проектные работы (Письмо Минстроя России
№ 33267-ИФ/09 от 09.08.21 г)).
	5,02*4,66
	23,3932

	3
	Изыскания линий электропередачи и связи
Воздушные линии электропередачи 0,4 - 20 кВ. I категория сложности.
Длина линии=1,4 км

	СБЦ Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г. Таблица 15, п. 1 
	1,4*1918*4,66 (полевые работы)
1,4*882*4,66(камеральные работы)
	12,5130
5,7542

	4
	Расходы по внешнему транспорту (расстояние св.25-100км, выполняемых в течение 1 месяца)
	14% от стоимости полевых работ (общ. указ. таблица 5  п. 1)
	12,5130*0,14
	1,7518

	5

	Расходы на организацию и ликвидацию работ
	6% от стоимости полевых работ (п. 13 общих указаний)  К=2,5 Общие указания п.13 прим.1
	12,5130*0,06*2,5
	1,8769

	Служебные командировки связанные непосредственно с проектированием объекта, согласованием ПД со всеми заинтересованными организациями по месту прохождения линии.
	21,000

	Оплата работ по выносу в натуру ( на местность) характерных точек расположения земельных участков для строительства объекта электроснабжения в г. Покров
	10,000

	Итого
	109,9436

	НДС 20 %
	21,9887

	ВСЕГО с НДС
	131,9323





