СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:
_________/____________ /                                                                                                  ____________/_____________ /
СМЕТА на проектные (изыскательские)работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, этапа, вида проектных работ:  
Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 121 ПС "Покров" от опоры № 37 до опоры № 57
Наименование проектной организации: 
Наименование организации заказчика: АО «Электросетевая компания»
	

	Характеристика предприятия, сооружения или вида работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу СБЦ
	Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	Проектные работы

	1
	ВЛ-10 кВ
Воздушные линии напряжением 3-20 кВ длиной, км


	СБЦ Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 18. п. 7 от 0,015 до 1 км
А=9,09 тыс. руб.
Длина линии=0,97 км
Ктек. – 4,66
Коэф. перехода в тек. цены Ктек=4,66 (Инд. III кв. 2021 г. к ценам 01.01.2001г. на проектные работы (Письмо Минстроя России от 09.08.2021 г. №33267-ИФ/09 прил. 2)).

	[bookmark: _GoBack]9,09*0,97*4,66*1000
	41088,62

	2
	Расчет контура заземления
	СБЦ Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Таблица 38 п. 6 Расчет контура заземления
1 сеть
А=5,02
Ктек. – 4,66
Коэф. перехода в тек. цены Ктек=4,66 (Инд. III кв. 2021 г. к ценам 01.01.2001г. на проектные работы (Письмо Минстроя России от 09.08.2021 г. №33267-ИФ/09 прил. 2)).

	5,02*4,66*1000
	23393,20

	3
	Изыскания линий электропередачи и связи
Воздушные линии электропередачи 0,4 - 20 кВ. I категория сложности.
Длина линии=0,97 км

	СБЦ Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г. Таблица 15, п. 1 
	0,97*1,918*4,66*1000 (полевые работы)
0,97*0,882*4,66*1000(камеральные работы)
	8669,74
3986,82

	4
	Расходы по внешнему транспорту (расстояние св. 25-100км, выполняемых в течение 1 месяца)
	14% от стоимости полевых работ (общ. указ. таблица 5  п. 1)
	8669,74*0,14
	1213,76

	5

	Расходы на организацию и ликвидацию работ
	6% от стоимости полевых работ (п. 13 общих указаний)  К=2,5 Общие указания п.13 прим.1
	8669,74*0,06*2,5
	1300,46

	Служебные командировки связанные непосредственно с проектированием объекта, согласованием ПД со всеми заинтересованными организациями по месту прохождения линии.
	18000

	Оплата работ по выносу в натуру ( на местность) характерных точек расположения земельных участков для строительства объекта электроснабжения в г. Покров
	10000

	Итого
	107652,60

	НДС 20%
	21530,52

	ВСЕГО с НДС
	129183,12





